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محل اجرا :  استان : آذربايجانغربي     شهرستان: ارومیه کیلو متر 3 جاده دریا شرکت پاکدیس         




به تاریخ       قرارداد حاضر مابین شرکت پاکدیس به مدیریت آقایان ناصر صمدی و محمد نجفلوی ترکمانی بعنوان کارفرما و شرکت ساختمانی    بنمایندگی آقای      دارای سمت         بعنوان پیمانکار از طرف دیگر بشرح مواد زیر منعقد میگردد:



ماده1– مشخصات طرفین: 
الف – کارفرما: شرکت پاکدیس ارومیه به شماره ثبت 825 و به شناسه ملی 10220038741 به نشانی : ارومیه کیلومتر 3 جاده دریا به کد پستی 98111-57351 و شماره تماس 32368888-044
ب- پیمانکار: شرکت ساختمانی             به شماره ثبت       و کد اقتصادی                           با شناسه ملی             به آدرس                                                        و تلفن 

ماده 2- موضوع قرارداد:   
2-1-  پی کنی به ابعاد5/60 *14 *5/0    مترمکعب 
2-2- اجرای بتن مگر به ضخامت 20 سانتیمتر و به مساحت 5/60 *14 مترمربع
3-2- قالب بندی فلزی فونداسیون در حدود  148 مترمربع
4-2- اجرای فونداسیون از بتن مسلح با آرماتور نمره 14به میزان 17000 کیلوگرم و بتن بعیار 350 کیلوگرم در مترمکعب طبق نقشه به ابعاد حدود 2/60*14*5/0  مترمکعب و صفحه گذاری فلزی جهت نصب ستون طبق نقشه پیوستی بتعداد 30 عدد
5-2- دیوار چینی 40 سانتی متری از بلوک سبک با ملات ماسه سیمان به صورت توپر بعیار 200 کیلوگرم برمترمکعب  به حجم تقریبی 303 مترمکعب طبق نقشه پیوستی
6-2- پوشش سقف سه دهانه به مساحت حدود 275 مترمربع بصورت سبک با ستون وخرپا و ورق گالوانیزه رنگی طرح ذوزنقه به ضخامت نیم میلی متر، رنگ آبی کوره ای طبق نقشه پیوستی
ماده 3 – اسناد و مدارک پیمان 
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است : 
الف- پیمان حاضر و پیوستهای آن 
ب- نقشه های کلی ، تفضیلی و اجرایی 
ج - دستورکارها ، صورتمجلسها، موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر ، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء طرفین برسد 
تبصره – هر گاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت ، اولویت مدارک بر یکدیگر ، طبق ترتیب ردیفهای بالاست . 

ماده 4 – مبلغ و ضریب پیمان 
الف – مبلغ اولیه پیمان برابر  ................................... (به حروف ...................................................) ريال تمام است که براساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. 
ب – ضریب پیمان برابر ..................(......................)، معادل % ........  (................ درصد پلوس/مینوس) می باشد.
ماده 5 – مدت پیمان 
مدت پیمان برابر 3 (سه) ماه شمسی از تاریخ اولین صورتمجلس تحویل کارگاه می باشد . پیمانکار  
متعهد است ظرف مدت 7 (هفت) روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات اجرائی اقدام نماید، مدت فوق جزء مدت پیمان محسوب می گردد. 
ماده 6 – دوره تضمین 
حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 (دوازده) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شودکه ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار متعهد به اصلاح آن بوده ودر صورت امتناع کارفرما میتواند خود راساً نسبت به اصلاح اقدام و هزینه آنرا با اعمال ضریب 15/1 به حساب پیمانکار منظور نماید.
ماده 7 – نظارت 
نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی و دستورات کارفرما یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت ، طبق مشخصات ، اسناد و مدارک پیوست این پیمان ، اجرا نماید . 
ماده 8 – تعدیل آحاد بهاء
به قيمتهاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحاد بها و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد. 
ماده 9 – نیروی انسانی ، مصالح و تدارکات 
1- تامين نيروي انساني، تهيه و تدارك كليه مصالح (بغیر از مصالحی که در پیوست شماره یک پیمان حاضر قید گردیده است)، ابزار كار، ماشين آلات و به طور كلي تمام لوازم ضروري براي اجراي عمليات موضوع پيمان و هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مربوط، به عهده پيمانكار است. پيمانكار متعهد است مصالح را از منابعي تهيه كند كه از حيث مرغوبيت طبق مشخصات فني مندرج در اسناد و مدارك اين پيمان باشد و مورد تاييد كارفرما و يا دستگاه نظارت قرار گيرد.
2- كارفرما در صورت درخواست پيمانكار، حواله هاي لازم را در مورد مصالح و تداركات مورد نياز موضوع پيمان صادر خواهد نمود ولي هيچگونه تكليف و تعهدي را در قبال وصول و يا عدم وصول آن ندارد.
3- پیمانکار فقط برای یک بار قبل از شروع مرحله اجرایی میتواند  مقدار دقیق مصالح ذکر شده در بند دو ماده حاضر را بر آورد و به کارفرما اعلام می نماید.  
4 - تامين آب و برق موقت و هزينه مصرف آن، به عهده پيمانكار است.
ماده 10 – پیش پرداخت 
15% مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت در قبال ضمانتنامه بانکی معادل پیش پرداخت، جهت تجهیز کارگاه وتهیه مصالح مورد نیاز پرداخت خواهد شد. این مبلغ به تناسب کارکرد پیمانکار بتدریج از صورت وضعیتهای ارائه شده کسر خواهد شد.
ماده 11 – تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار 
هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 5 (پنج) درصد مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما را ارائه و یا وجه نقد به شماره حساب معرفی شده از سوی کارفرما واریز نماید. تضمین یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان ، به پیمانکار مسترد خواهد شد. علاوه بر تضمین یاد شده ، 10 (ده) درصد بابت تضمین حسن انجام کار از هر پرداخت به پیمانکار کسر شده و پس از اتمام دوره تضمین وتائید دستگاه نظارت به وی مسترد خواهد شد.
ماده 12 –پرداختهای موقت و قطعی،کسور قانونی.
الف – پرداختهای موقت : 
مبلغ پرداختهای موقت ، براساس درصد کار انجام یافته در پایان هر ماه ازکل مبلغ قرارداد بوده که پس از تائید دستگاه نظارت و کارفرما و کسر کسورات لازم شامل قیمت مصالح تحویلی کارفرما ، بیمه و مالیات قابل پرداخت است این مبالغ تماماً از صورت وضعیت قطعی کسر خواهدشد. 
ب – پرداخت قطعی : 
مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار ، از حاصل جمع اقلام اصلی قرارداد و مطابق شرایط بند "الف" همین ماده،در پایان پروژه بر اساس صورت وضعیت قطعی تائید شده از سوی دستگاه نظارت و کارفرماخواهد بود. 

ج - کسور قانونی : 
کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار بوده، مطابق قانون وآخرین دستورالعمل ابلاغی از هر پرداختی به پیمانکار کسر خواهد گردید. 
تبصره: ارزش افزوده کلاً بر عهده کارفرما می باشد.
 
ماده 13-فسخ یا خاتمه پیمان:
در صورتيكه پيمانکار توان ادامه کار را بهر دلیل نداشته باشد کارفرما میتواند با اعلام قبلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمائید در این صورت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و ده درصد حسن انجام  بدون انجام تشریفات قانونی به نفع  کارفرما ضبط خواهد شد.
ماده 14 – تجهیز و برچیدن کارگاه
هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت ، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد . در پایان کار ، پیمانکار باید نسبت به جمع آوری تجهیز کارگاه اقدام نماید . 
 ماده 15 – فورس ماژور و شرایط قهری : 
در صورت حدوث فورس ماژور و شرایط قهری انجام تعهدات طرفین حداکثر به مدت یکماه معلق خواهد شد و بعد از انقضای این مدت قرارداد طبق توافق طرفین قابل فسخ خواهد بود.
ماده 16– رفع اختلاف :
در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از تعهدات طرفین ، موضوع بدواً در جلسه ای با حضور نمایندگان هر دو طرف قرارداد مطرح و حل وفصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع قابل طرح در محاکم قضایی مستقر در شرکت پاکدیس خواهد بود.
ماده 17– این پیمان در 17 ماده و دو نسخه سه پیوست تنظیم گردیده است. هر کدام از نسخ دارای حکم واحد بوده و برای طرفین لازم الاجرا است. 

             کارفرما                                                                    پیمانکار     










 

پیوست شماره یک پیمان

مقادیر و جنس مصالح مصرفی در پروژه:
[bookmark: _GoBack]1- بتن مگر به عیار 150 کیلو گرم در متر مکعب :     169 مترمکعب
2- میلگرد نمره 14، از نوع A111  :                17000 کیلوگرم
3- بتن بعیار 350 کیلوگرم در مترمکعب :           421 مترمکعب                                                      
4- صفحه زیر ستون به ابعاد 12*40*40 با چهار بولت نمره 20 : 30 عدد
5- دیوار چینی 40 سانتی با بلوک سبک و ملات ماسه سیمان به صورت توپر عیار 200 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   303 متر مکعب   
         7- سقف سبک طبق نقشه با ستون وخرپای فلزی و ورق گالوانیزه طرح ذوزنقه رنگ کوره آبی به ضخامت نیم میلی متر:      275 متربع


پیمانکار:                                   کارفرما : شرکت پاکدیس


















پیوست شماره دو پیمان
درصد بندی مبلغ قرارداد که صورت وضعیت براساس آن پرداخت خواهد شد.
	ردیف 
	شرح فعالیت
	مقدار
	مبلغ
	درصد
	توضیحات

	1
	پی کنی به ابعاد 5/60*14*5/0                                  
	423 مترمکعب

	
	
	

	2
	بتن مگر 15 سانت عیار150
	169   مترمکعب
	
	
	

	3
	قالب بندی پی 
	148 متر مربع
	
	
	

	4
	آرماتور بندی میلگرد 14
	17000 کیلو گرم
	
	
	

	5
	بتن عیار 350
	421 متر مکعب

	
	
	

	6
	صفحه زیر ستون 12*40*40
	30 عدد
	
	
	

	7
	دیوار چینی 40سانتی با بلوک سبک وتوپر با ملات ماسه سیمان عیار200
	  303 مترمکعب  
	
	
	

	8
	سقف سبک باستون وخرپا و ورق گالوانیزه رنگ آبی کوره ای ضخامت نیم میلی متر
	275 مترمربع
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